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Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

  

Potrzeba budowy wynika z konieczności : 

- dostawy wody o jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 

marca2007r. (Dz.U.61.poz.417) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 z 

późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417) 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 

690 z póź. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2006 nr 80 p.563) 

 

Inwestycja ma na celu : 

· poprawę stanu zdrowia ludności dzięki spożywaniu zdrowej wody, 

· powiększenie liczby korzystających z gminnego systemu wodociągowego 

· zwiększenie dostępu do systemu wodociągowego 

· zwiększenie niezawodności układu wodociągowego; 

· poprawę komfortu życia społeczeństwa 

 

1.1. Zakres wszystkich  prac do wykonania w ramach zamówienia 

Zakres robót winien obejmować co najmniej : 

- sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego i uzyskanie dla niego wynikających z 

przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę, 

- obsługę geodezyjną, 

- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu, 

- przyłączenie (przepięcie) istniejących przyłączy do nowego wodociągu, 

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 

związanych z oddaniem przebudowanej sieci wodociągowej w użytkowanie, 

- inwentaryzację powykonawczą, 

- nadzór autorski projektanta, 

 

Formuła PFU - ”Zaprojektuj i Wybuduj” 

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się 

przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, 

ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowe warunki programu 

funkcjonalno-użytkowego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072). Zgodnie z § 15 cyt. 

rozporządzenia program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów 

prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie 

obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.  

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia w formule „Zaprojektuj i 

wybuduj” obejmuje: 

I. Fazę projektową - opracowanie projektu obiektu budowlanego na podstawie posiadanej 

przez Zamawiającego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i dokumentacji geotechnicznej 

II. Fazę wykonawczą - wykonanie robót budowlanych.  

Zamawiający ustalając wartość zamówienia opiera swoją kalkulację finansową o: 

a) planowane koszty prac projektowych; 

b) oraz planowane koszty robót budowlanych. 



Zasady opracowania obu powyższych wyliczeń określa rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (DzU z 2004 r., nr 130, poz. 1389). 

 

 

1.2. Charakterystyczne parametry – zakres przedmiotu zamówienia 

Przewidziana projektem wielkość zamówienia : 

SIEĆ WODOCIĄGOWA: 

• Ø 160 mm PE     o długości 3650 m  

• Ø 125 mm PE     o długości 6100 m 

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE (98 sztuk): 

• Ø 40 mm PE     o długości 1750 m  

• Ø 50 mm PE     o długości 350 m  

• Zestawy wodomierzowe z całą zabudową (Zabudowa zestawu wodomierzowego wg 

PN-B-10720) – 98 kpl. 

• Studnie wodomierzowe z wodomierzami z kręgów betonowych DN1200 – 10 kpl. 

PRZEWIERTY STEROWANE W RURZE OSŁONOWEJ STALOWEJ: 

• Rura osłonowa na przyłączach – 14 szt.  

• Rura osłonowa na sieci DN160 – 7 szt.  

• Rura osłonowa na sieci DN125 – 14 szt.  

HYDRANTY: 

• DN80 – 46 kpl 

Rury osłonowe na kable : 

• Dwudzielne – 40 szt. 

1.3. Dokumenty Wykonawcy 

 

 Zestawienie dokumentów Wykonawcy 

 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 

projektową zawierającą  następujące elementy : 

a) Szczegółową Koncepcje technologiczna - uzgodnienie jej z Zamawiającym przed 

przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego. 

b) Projekt Budowlany – 5 egzemplarzy dokumentacji budowlanej opracowanej w zakresie 

zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. „w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U z 2012r. poz. 462 ze zmian.), 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami,wykonany w oparciu o aktualną 

mapę do celów projektowych, uzgodnienie ZUDP (Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania 

Projektowanej Sieci i Uzbrojenia Terenu), wizję lokalną Terenu Budowy. Projekt Budowlany 

powinien zawierać wszystkie niezbędne branże. 

c) Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę i innych niezbędnych 

uzgodnień o ile są wymagane przepisami: 

- badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją; 

- aktualny wykaz właścicieli działek objętych projektem – z aktualnymi adresami, 

- uzyskanie zgody od właściciela działki przez którą przechodzić będzie sieć wodociągowa 

lub przyłącze. 

- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego wszelkich 

opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do zaprojektowania, 

wybudowania i uruchomienia . 

d) Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne 

wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu 

budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków 

zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 

uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 



e) Dokumentację powykonawczą m.in. z: 

- naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy; 

- inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci ; 

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów stałych w 

terenie. 

f) Dokumentację terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz terenów 

odtworzonych do stanu pierwotnego. 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty wg formuły „ ZiW” muszą 

obejmować zakres objęty niniejszym PFU. 

g)Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 

uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny  opracowania  

dokumentacji  projektowej. 

h)Sporządzenie kosztorysu  inwestorskiego i przedmiaru robót,  opracowanego  zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) w dwóch egzemplarzach w formie 

papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, służącego do rozliczeń 

finansowych robót budowlanych.  

i)Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ze 

szczegółowością wskazaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 

2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych. 

i)Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z 

obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że 

została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również  

w  wersji elektronicznej  na  dysku  CD lub DVD. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z  zastosowaniem  

następujących  formatów elektronicznych: 

Rysunki, schematy, diagramy – PDF i format DXF lub dwg 

Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel oraz pdf 

Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego 

w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót 

budowlanych.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 

powykonawczą. 

 Zakres dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania sieci wodociągowej  w 

zakresie wynikającym z zapisów niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego i w oparciu o 

materiały i dokumenty uzyskane od Inwestora oraz dokumenty własne w postaci badań 

geologicznych, uzyskania wymaganych  zgód i  pozwoleń. 

 

 Forma dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca sporządzi „Dokumenty Pi B” obejmujące wszystkie niezbędne branże. 



Projekty budowlane i projekty wykonawcze lub budowlano-wykonawcze poszczególnych 

branż powinny zawierać uzgodnienia projektantów pozostałych branż. W szczególności 

projekty budowlano-wykonawcze będą zawierały niezbędne elementy umożliwiające 

określenie zakresu robót i uzbrojenia projektowanego do budowy, materiałów i rozwiązań 

konstrukcyjnych.  

Opracowania projektowe winny zawierać: 

• opisy i obliczenia techniczne, 

• plany sytuacyjno-wysokościowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do 

celów projektowych, 

• profile sieci , 

• rysunki techniczne lokalizacji uzbrojenia i instalacji, 

• niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia projektów. 

Wykonawca zapewni spójność wszystkich „Dokumentów Wykonawcy”, tj. m.in. 

ujednolicenie rozwiązań projektowych, lokalizacji projektowanych elementów pomiędzy 

dokumentami opracowywanymi w ramach różnych branż oraz pomiędzy dokumentami 

opracowywanymi przez różnych Projektantów. Sporządzone przez Wykonawcę robót 

„Dokumenty Wykonawcy” będą zgodne z polskim Prawem Budowlanym oraz 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. 

 Liczba egzemplarzy dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu „Dokumenty Wykonawcy” posiadające wszystkie 

niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. pozwolenie na budowę), w 5 

egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej, kosztorys inwestorski i przedmiar robót w 2 

egzemplarzach i  STWIORB w 1 egzemplarzu. 

 

 Zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy 

Zatwierdzenie roboczych rozwiązań. 

Wykonawca przedłoży Inwestorowi trzy egzemplarze „Dokumentów Wykonawcy” w wersji 

roboczej, przed złożeniem ich do odpowiednich instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie 

poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Inwestora zostaną naniesione przez 

Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie i na jego koszt. 

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentów Wykonawcy 

„Dokumenty Wykonawcy” uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie 

niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną przekazane 

Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia we wskazanej liczbie egzemplarzy. 

Zatwierdzenie „Dokumentów Wykonawcy” przez Inwestora nie będzie zwalniać Wykonawcy z 

obowiązków wykonania robót zgodnie z PFU. Za błędy w zatwierdzonych „Dokumentach 

Wykonawcy” odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe 

jedynie po w/w zatwierdzeniu „Dokumentów Wykonawcy” lub ich części przez Inwestora. 

 

 Weryfikacja i sprawdzanie dokumentów Wykonawcy 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre „Dokumenty Wykonawcy” były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 

to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia 

przez Inwestora. 

1.4. Zestawienie dokumentów 

 Wymagania projektowe 

Projektowane rozwiązania powinny zapewniać odbiorcy usług Zgodnie z art. 5 pkt. 2 Ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, niezawodne 

działanie posiadanych instalacji. Wszystkie zastosowane rozwiązania powinny być oparte 

tylko na materiałach posiadających aprobaty techniczne, jak również uwzględniać 

wymagania stawiane dla projektowanych sieci i przyłączy w Warunkach Technicznych 

Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL w zeszytach nr 3 i 7. Przy projektowaniu należy 

uwzględnić interesy zarządcy drogi, właściciela nieruchomości gruntowej oraz właściciela 

sieci.  



Do opracowania projektu budowlano-wykonawczego sieci i  przyłączy wymagane 

jest posiadanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 

1:500. Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno Użytkowego w skrócie PFU 

Zamawiający  określa warunki techniczne, które należy spełnić przy projektowaniu i budowie. 

Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również 

udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać : 

a/ stronę tytułową oraz opis i obliczenia techniczne; 

b/ zestawienie materiałów; 

c/ ewentualne zgody właścicieli na przejście sieci przez ich działkę oraz zgodę na 

przyłączenie się do sieci, 

d/ oświadczenie projektanta o zaprojektowaniu sieci z przyłączami  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 

e/odbitkę kserograficzną zaświadczenia o aktualnej przynależności do OIIB, 

f/ plan orientacyjny projektowanej inwestycji, 

i/ szczegóły rozwiązań kolizji z innym uzbrojeniem, 

j/szczegół przejść poprzecznych pod drogami i rowami 

k/ szczegół podejść przyłączy do budynków zakończony zestawem wodomierzowym. 

Do uzgodnienia branżowego projektu, projektant przedkłada min. 2egz. dokumentacji z 

których jeden, po uzgodnieniu, pozostaje nieodpłatnie w archiwum technicznym.. 

Uzgodnienia branżowe dokumentacji przyłączy dokonywane są nieodpłatnie w terminie do 

14 dni i dotyczą sprawdzenia : 

a) zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, 

b) zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 

Normami, zasadami wiedzy technicznej, 

c) zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami zarządcy sieci i 

obowiązującymi przepisami. 

Uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy ważny jest dwa lata od daty 

uzgodnienia i stanowi podstawę realizacji.  

 

 Dokumenty Zamawiającego 

Zamawiający dostarczy niżej wymienioną dokumentację i dokumenty: 

-  dokumentację  techniczna sieci z przyłączami i wszelkimi rozwiązaniami technicznymi,  

- warunki techniczne  

- mapę do celów projektowych w skali 1:500. 

 

 Badania i analizy uzupełniające 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykonana dodatkowe badania, ekspertyzy i 

analizy, nie wynikające wprost z PFU, jeśli okażą się niezbędne do prawidłowego wykonania i 

sporządzenia „Dokumentów Wykonawcy”. Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, 

tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu 

z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów. 

 

 Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu (o ile będą wymagane). 

 

 Materiały do celów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt innych 

niezbędnych materiałów do celów projektowych na obszary objęte PFU. 

 

 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia 

dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 

 

 Wizytacja terenu budowy 



Sugeruje się aby przed złożeniem oferty Wykonawca odbył wizytacje terenu budowy oraz 

jego otoczenie w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne 

prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót 

budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na 

budowę. 

1.5. Warunki prowadzenia robót 

 Zakres robót budowlanych 

 

Należy wybudować nową sieć wodociągową z przyłączami wraz z niezbędnym uzbrojeniem 

oraz włączeniem do istniejącej infrastruktury. 

Proponowana trasa wg załącznika graficznego.Sieć wodociągową należy zaprojektować na 

terenach prywatnych po wcześniejszym otrzymaniu zgody właściciela gruntu. W przypadku 

braku zgody na zaprojektowanie sieci przez tereny prywatne należy sieć umieścić na granicy 

pasa drogowego, lub zmienić przebieg trasy. 

Sieć wodociągową należy zaprojektować z rur i kształtek PE100RC. 

Na trasie projektowanego wodociągu należy zaprojektować: 

- zasuwy na każdym z projektowanych przyłączy, 

- odwodnienia, 

- hydranty, 

Sieć wodociągową należy zaprojektować poniżej strefy przemarzania gruntu. 

Rozmieszczenie hydrantów należy projektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139); oraz na końcówce 

przewodu wodociągowego, za ostatnim przyłączem. Na sieci wodociągowej należy 

stosować hydranty nadziemne o średnicy  Ø 80 mm. W uzasadnionych przypadkach, to jest 

w miejscach, gdzie nie ma możliwości zabudowy hydranty nadziemnego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lub gdzie występuje utrudnienie ruchu itp. dopuszcza się 

stosowanie hydrantów podziemnych. 

Zasuwy liniowe należy zaprojektować w węźle  połączeniowym wodociągu.  

Skrzynki w pasie drogowym wykonane z żeliwa, poza pasem drogowym dopuszczamy skrzynki 

o korpusie z tworzywa sztucznego. 

Trasa sieci wodociągowej powinna być prowadzona po trasie zbliżonej do linii prostej 

Przewidziana projektem wielkość zamówienia : 

SIEĆ WODOCIĄGOWA: 

• Ø 160 mm PE     o długości 3650 m  

• Ø 125 mm PE     o długości 6100 m 

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE (98 sztuk): 

• Ø 40 mm PE     o długości 1750 m  

• Ø 50 mm PE     o długości 350 m  

• Zestawy wodomierzowe z całą zabudową (Zabudowa zestawu wodomierzowego wg 

PN-B-10720) – 98 kpl. 

• Studnie wodomierzowe z wodomierzami z kręgów betonowych DN1200 – 10 kpl. 

PRZEWIERTY STEROWANE W RURZE OSŁONOWEJ STALOWEJ: 

• Rura osłonowa na przyłączach – 14 szt.  

• Rura osłonowa na sieci DN160 – 7 szt.  

• Rura osłonowa na sieci DN125 – 14 szt.  

HYDRANTY: 

• DN80 – 46 kpl 

Rury osłonowe na kable : 

• Dwudzielne – 40 szt. 

 

 Rozpoczęcie robót 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Zamówienia jest uzyskanie przez Wykonawcę 

pozwolenia na budowę oraz wypełnienie wszystkich wymagań wynikających z PFU i umowy. 

 

 Zajęcie terenu 



Podczas trwania robót objętych zakresem Zamówienia wystąpi konieczność zajęcia terenu 

pod potrzeby obsługi budowy, na którym będą usytuowane: 

· place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania, 

· miejsca do parkowania sprzętu i transportu budowlanego. 

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Teren inwestycji obejmuje miejscowości Marysin, Miedniki, Łuszczów, Kolonia Łuszczów, 

Teratyn, Kolonia Teratyn, Odletajka – Gmina Uchania oraz Kułakowice II – Gmina Hrubieszów. 

Należy zaliczyć do obiektów nieuciążliwej produkcji związanej z infrastrukturą mieszkaniową. 

Obiekt budowany nie będzie miał negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko 

naturalne pod względem ilości, rodzaju i składu wydalanych zanieczyszczeń płynnych, 

stałych i gazowych, zakłóceń elektrycznych, promieniowania i innych uciążliwości. 

 

 Charakterystyka 

Istniejący wodociąg do którego należy się wpiąć znajduje się na terenie Gminy Uchanie i 

Gminy Hrubieszów został wybudowany na nieruchomościach stanowiących własność osób 

prywatnych.  

Koncepcyjny przebieg wodociągu zgodnie z załączoną mapą – załącznik nr 1 do PFU 

 

 Charakterystyka istniejącego układu zaopatrzania w wodę 

Sieć wodociągowa 

Gmina eksploatuje sieci wodociągowe od ujęcia wody do wodomierzy zamontowanych 

bezpośrednio u odbiorcy. Dostarczanie wody do odbiorców odbywa się za pośrednictwem 

układu magistral, sieci rozdzielczej i podłączeń domowych. Jest to układ pierścieniowo-

rozdzielczy.  Rurociągi wykonane są z rurociągów PE i PVC. 

Sieć wodociągowa wyposażona jest w uzbrojenie typu: zasuwy sieciowe, zasuwy domowe, 

odpowietrzniki, hydranty, punkty pomiarowe. 

 

 Zapotrzebowanie na wodę 

Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć normatywne zużycie wody przez 

mieszkańców tj. q=100 dm3/os*dobę. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Dz.U. nr 124 poz. 1030 z 24 lipca 2009r. 

zapotrzebowanie wody na cele pożarowe dla mieszkańców jednostki osadniczej o liczbie 

mieszkańców do 2 000 przyjęto 10 dm3/s, minimalny zapas wody i ciśnienia na cele pożarowe 

w sieci jest zapewniony przez zarządcę sieci. 

 

 Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury wodociągowej eksploatowanej 

przez Zamawiającego do polskich i unijnych standardów oraz przepisów prawnych 

dotyczących stałości dostawy oraz jakości wody pitnej. Realizacja inwestycji przyczyni się do 

osiągnięcia zgodności z polskimi i unijnymi przepisami i w konsekwencji przyczyni się znacznie 

do poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym projektem., 

 

Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

• Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej 

(dostęp do sieci wodociągowej). 

• Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów 

europejskich. 

• Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej 

(dostęp do sieci wodociągowej). 

1.7. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 

 Sieci wodociągowe 

Urządzenia wodociągowe – sieć wodociągowa oraz urządzenia służące do ujmowania, 

uzdatniania i magazynowania wody – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, 

przesyłających i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

Sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach 

orazodrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 



· dostawę wody w wymaganej ilości, jakości i pod ciśnieniem, które spełnia wymagania 

określone przepisami prawa dla wszystkich użytkowników , 

· ciśnienie robocze w przewodach rozdzielczych , które nie powinno przekraczać 0,6 MPa (6 

bar), 

· ciśnienie u końcowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,15 MPa, 

· niezawodność dostawy wody. 

Do budowy urządzeń wodociągowych mogą być stosowane wyłącznie materiały, które 

spełniają wymogi i posiadają aprobatę właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego 

wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny. 

 

 Stosowanie norm, oznakowanie wyrobów 

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy zachować ujednolicenie technologii 

stosowanych materiałów i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości 

spełniające wymagania określone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach 

technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobów, dla których 

nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny być 

oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadać Atest Higieniczny PZH oraz 

odpowiednio Deklarację /Certyfikat Zgodności CNBOP. 

 

 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania technologiczne 

 Technologia 

Budowę należy zaprojektować dla sieci wodociągowej w jednym opracowaniu. PB musi 

rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem 

metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia Robót. Dobrane 

materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU.  Preferowanymi metodami 

wykonania sieci wodociągowej są metody wykopowe poza koniecznymi przejściami pod 

urządzonymi nawierzchniami. 

 

 Rurociągi 

Rurociągi powinny być tak dobrane, aby prędkość przepływu nie przekraczała 1,5 m/s  

 

2.2. Wymagania budowlane i materiałowe 

 Informacja ogólna 

W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży sanitarnej oraz 

standardy jakości wykonania instalacji. 

 

 Materiały łączące 

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą a 

nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie śruby dociskające, 

nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych miejscach narażonych na 

kontakt z wodą lub z wilgocią, (lecz na stałe nie przebywające w środowisku wodnym), 

wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i 

mocowania stosowane do użytku wewnętrznego w środowisku nie narażonym na kontakt z 

wodą należy poddać cynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i 

dopasowaniu pomalować. Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające. 

 

 Malowanie i ochrona metalu 

Wszystkie elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców z wymogami 

dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych przez nich 

produktach. Wszystkie połyskujące części metalowe, przed transportem muszą zostać 

pokryte 

odpowiednią warstwą ochronną i właściwie zabezpieczone na czas transportu na Plac 

Budowy. Po ich zamontowaniu zostaną one starannie wyczyszczone. Roboty związane z 

przygotowaniem powierzchni metalu należy prowadzić wg opracowanego przez 



Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego programu. Nie wolno malować w 

czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych. 

 

 Rury 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 

realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, 

kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych 

struktur i innych defektów i muszą zostać tak dobrane , aby bezawaryjnie funkcjonować w 

warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. 

Sieć musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany  

armatury i innych urządzeń. 

Złącza kompensacyjne i rozłączki muszą mieć postać tulei z podwójnym kołnierzem. Złączki 

muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach i muszą być wykonane z 

materiału jak pozostała część rurociągu. Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na 

połączeniu z maszynami i urządzeniami w celu łatwego demontażu. Niezbędne jest 

zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania połączeń, aby późniejszy ich demontaż 

nie nastręczał problemów. Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami 

kołnierzowymi należy zlicować i scalić zgodnie z wymogami producenta połączeń. 

Wszystkie luźne (występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami 

zamocowanymi na stałe przy pomocy śrub. Wszystkie przewody muszą być zaopatrzone w 

niezbędne mocowania. Przy przejściach przez ściany należy zastosować przejście 

mechaniczne. 

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociągu odcinek ten powinien być 

wymianiony. 

Kształtki przejściowe należy zamontować na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne jest 

przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów bez 

konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. 

Końcówkę wylotu rurociągu należy dopasować do punktu włączenia do głównego 

rurociągu przesyłowego sieci zewnętrznej. 

 

Rurociągi z PE 

Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych w gruncie jako: 

- rurociągi tłoczne, ciśnieniowe PE100RC, 

- rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym (syfonowe). 

Materiał rur i kształtek: PEHD – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania 

surowca z odzysku – regranulatu.  

Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 

Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 

- woda, 

- woda z chlorem. 

Łączenie rur i kształtek należy wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego za pomocą 

zgrzewarek lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Łączenie armatury kołnierzowej i 

bezkołnierzowej należy wykonać za pomocą kołnierzy aluminiowych lub stalowych 

epoksydowanych. 

Hydranty 

Hydrant nadziemny koloru czerwonego, z samoczynnym odwodnieniem, podwójnym 

zamknięciem, na ciśnienie PN16 (1,6 MPa), DN 80 mm  z łukiem kołnierzowym 90° ze stopką. 

Głowica i kolumna hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego min GGG40. 

Zasuwy odcinające przed hydrantami. 

Skrzynka uliczna do zasuw, obudowa teleskopowa. 

Pod zasuwy i hydranty wykonać bloki podporowe z betonu C16/20. 

Zasuwy przed hydrantami powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 m od hydrantu i 

pozostawać w położeniu otwartym. 

Zasuwy 

Należy użyć zasuw odcinających dwukołnierzowych, żeliwnych typu klinowego z miękkim 

uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo w 

kąpieli. Zasuwy muszą mieć gumowany klin, trzpień z gwintem wewnątrz kadłuba oraz przelot 



umożliwiający swobodny przepływ medium. Uszczelnienia trzpienia stanowić będą 

pierścienie dławicowe z PTFE oraz podwójne uszczelki typu Oring z NBR zamontowane w 

sposób zapewniający ewentualny łatwy ich demontaż. Zasuwy muszą być przystosowane do 

zabudowy w ziemi. Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi muszą być zaopatrzone w 

obudowy do zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane żeliwną skrzynką uliczną 

do instalacji wodnych. Obudowy do zasuw należy stosować odpowiednie do średnicy 

zasuwy. Kwadratowe zakończenie wrzeciona teleskopowego należy zabezpieczyć 

odkształcalną obudową skrzynkową z żeliwa z możliwością maksymalnej regulacij 150 mm. 

Obudowa skrzynkowa ma być umieszczona na betonowej płycie o wymiarach 300 x 300 mm 

o grubości 150 mm. Zasuwy mają posiadać znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. 

Zasuwy zamontowane w instalacji mają być opatrzone dodatkowymi tabliczkami z 

naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby 

po całkowitym otwarciu odsłonięty był pełny przekrój przewodu, do którego dana zasuwa 

przylega. 

Zasuwy muszą spełniać warunki wytrzymałościowe przewodów, z którymi będą 

współpracować. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje mają zostać 

wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające 

Hydranty ppoż 

Wymagania dla hydrantów p.poż.: 

- należy stosować hydranty nadziemne (koloru czerwonego) o średnicy DN 80 mm, z 

samoczynnym odwodnieniem, podwójnym zamknięciem,  

- ciśnienie nominalne: PN16 

- głowica wykonana z żeliwa sferoidalnego min GGG40, 

- kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczenie antykorozyjne elementów 

żeliwnych wewnątrz i na zewnątrz żywicą epoksydową o minimalnej grubości warstwy 

lakierniczej 250 m,  

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno co najmniej z 

podwójnym uszczelnieniem oringowym, 

- elastomerowe uszczelnienie zamknięcia, 

- samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosować osłony podziemne 

z  tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu  

hydrantu, a w pośrednim i przy całkowitym otwarciu powinno być szczelne), 

- aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, 

- dwie nasady boczne DN75 z pokrywami wykonanymi z polietylenu, 

- kolorystyka - wyłącznie kolor czerwony; 

- wymagane świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie p.poż. wydane  

przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie  

Skrzynki zasuw hydrantowych oraz kolumn hydrantowych podziemnych winny spełniać 

wymagania normy.  

Teren wokół hydrantów powinien być zagospodarowany w sposób umożliwiający 

odprowadzenie wody z płukania sieci. Woda odprowadzana będzie do rowów lub 

kanalizacji sanitarnej. 

 

Oznakowanie uzbrojenia 

Armaturę zabudowaną na sieci wodociągowej należy oznakować zgodnie z PN-86/B-09700. 

Opisy wykonane w sposób trwały, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki 

lokalizować na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właściciela nieruchomości lub na 

słupkach betonowych szerokości tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od 

góry. 

Odwodnienie wykopów 

Odwodnienia należy umieszczać w każdym najniższym punkcie profilu podłużnego 

przewodu, z tym, że jeżeli w najniższym punkcie wypada zasuwa, to odwodnienie należy 

umieścić przed lub za zasuwa 

 Uzbrojenie 



Studzienki rewizyjne i inspekcyjne należy wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 ; PN-EN 476:2000 

w technologii z kręgów żelbetowych Ø1200-1000mm, betonowych z betonu klasy C35/45 lub 

z tworzyw sztucznych /niewłazowe/ średnicy 315-425 oraz Ø600,1000mm . 

Zwieńczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000- klasy B125,C250/wjazdy/ w pasie 

drogowym D400, przy studniach żelbetowych z płytą nastudzienną- włazy z wypełnieniem 

betonowym. 
Na projektowanej sieci wodociągowej w węzłach rozgałęźnych zaprojektowano zasuwy odcinające. 

Wymagania dla zasuw: 

- zasuwy kołnierzowe: zabudowa długa, 

- ciśnienie nominalne PN10, 

- gładki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda, 

- miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, 

- korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 zabezpieczone 

antykorozyjnie żywicą epoksydową nakładaną metodą elektrostatyczną lub fluidyzacyjną 

o grubości warstwy min 250 μm na zewnątrz i od wewnątrz, 

- śruby mocujące korpus z pokrywą ze stali nierdzewnej A4 , wpuszczone i zabezpieczone 

antykorozyjnie, 

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno, 

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), umiejscowione w mosiężnej tulei 

uszczelniającej, współpracujące z polerowaną częścią wrzeciona. Wrzeciono  o 

jednakowej średnicy w części uszczelniającej. Niedopuszczalne są rozwiązania z karbami 

przeznaczonymi do umocowania uszczelnień o-ringowych, 

- koniec trzpienia zasuwy powinien znajdować się na głębokości 20÷25 cm od powierzchni 

terenu. 

Skrzynki zasuwowe zasuw doziemnych winny spełniać wymagania normy.  
 

 Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty 

spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10cm.  

Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu 

wykonanego posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min 0,30 m po zagęszczeniu. 

Należy wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia 

wynosi 85 % zmodyfikowanej wartości Proctora.  

Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może 

ona być wykonana gruntem rodzimym. 

 

 Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to: 

• koparko- ładowarki, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu,przecisków,przewiertów 

• samochody skrzyniowe,samowyładowcze 

• spawarka,zgrzewarki do PE 

• szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki,zabezpieczenia drogowe. 

• maszyna do przewiertów  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 

 Transport 



Rury  pakowane są w wiązki zabezpieczone listwami drewnianymi i ściągnięte taśmą. Kształtki 

pakowane są w kartony. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach 

skrzyniowych o odpowiedniej długości i być unieruchomione. Należy chronić rury przed 

uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi 

transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.  

Wysokość składowania rur nie może być większa niż 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone 

kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewóz rur powinien odbywać się przy temperaturze 

powietrza -5 do 30 C Zaleca się szczególną ostrożność przy transportowaniu w temperaturze 

poniżej 0 C gdyż niskie temperatury obniżają odporność tworzywa na uderzenia 

mechaniczne. .  

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do 

tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy 

zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. 

Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. Do 

transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych, 

które nie spowodują segregacji składników (rozwarstwienia betonu), zmiany składu mieszanki, 

zanieczyszczenia mieszanki. Transport należy prowadzić w temperaturze zezwalającej na 

użycie mieszanki betonowej bez narażenia na przekroczenie granic określonych 

wymaganiami technologicznymi. 

 

 Składowanie 

a) Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności 

w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m. 

b) Skład materiałów powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim szkodliwym 

działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze 

nieprzekraczającej 40 °C. 

c) Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je 

zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

d) Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. 

e) Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 

 

2.3. Wykonanie robót 

 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia 

realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

Wykopy o szer. 0,8-0,9m w gruntach kategorii III-IV należy wykonać mechanicznie koparkami 

podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy ręcznie. Warstwę 

ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej 

stronie wykopu. Wykonać należy wykop otwarty o głębokości o 10cm większej jak na profilu. 

Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą tj. 10 cm piasku. Po ułożeniu rurociągu 

należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.15cm po zagęszczeniu. Pozostałą 

głębokości wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób, że 

ostatnią wierzchnią warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna. 

Zasypka. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego 

wyznaczonym. 

 

 Roboty montażowe 

a) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego 

zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest 

rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem 

ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić 

ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 



Wodociągi 

Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy 

zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących 

przewodów wodociągowych z projektowanymi należy przełożyć. Prace należy wykonywać 

pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. 

 

 

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne 

Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego 

lub stalowymi dwudzielnymi  100 mm lub 150 mm o długości takiej, aby rury wystawały 

poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z każdej strony. 

Końce rur należy uszczelnić sznurem smołowym oraz włókniną lub pianką 

poliuretanową. Rura ochronna nie może opierać się o kabel, należy zapewnić jej dobre 

oparcie o grunt rodzimy. W obrębie skrzyżowania wykop należy zasypać gruntem 

piaszczystym 10 cm powyżej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyżowań 

projektowaną kanalizacją sanitarną z istniejącymi kablami energetycznymi i teletechnicznym i 

wszelkie prace należy wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika urządzeń z 

zachowaniem wymagań określonych w odpowiednich normach. 

 

 Montaż rurociągów 

Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 

producentów rur. Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasami projektowanych 

przewodów należy odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić. Kanały i przewody należy 

wykonać zgodnie PN-EN 752- 2:2008. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być 

zgodne ze specyfikacją techniczną. Rury montować na przygotowanym podłożu przy 

temperaturze powietrza 0 – 30 st.C, jednak uwzględniając elastyczność materiału PE w niskich 

temperaturach, zaleca się dokonywanie połączeń przy temperaturze nie niższej niż +5°C. Rury 

do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i 

zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne 

jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury muszą być układane tak, żeby podparcie 

ich było jednolite. Każda rura po ułożenia zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać 

do podłoża całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu. Rury muszą być układane i 

pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i odpowiednich spadków. Podczas 

Robót wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed 

przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu. 

Odbiór  robót montażowych dokonać zgodnie z normą wg PN-B-10725:1997r. – „Wodociągi. 

Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Połączenia rur HDPE  

Rury PE zgrzewać doczołowo zgrzewarką po uprzednim ustawieniu parametrów 

zgrzewania. Procedura zgrzewania musi być zgodna z wytycznymi producenta rur i kształtek. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy 

ciśnieniu roboczym oraz próbnym. Połączone rurociągi ułożyć na dnie wykopu z 

zachowaniem odpowiednich spadków w kierunku pompowni. Mniejsze średnice łączyć za 

pomocą złączek elektrooporowych. 

 

 Warunki wykonania i odbioru robót 

3.1. Tablice informacyjne 

Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać dwie tablice 

informacyjne przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Tablice informacyjne należy ustawić niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. Wykonawca 

jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia 

lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 

niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjnej. 



3.2. Część ogólna 

 Wstęp 

3.2.1.1.Nazwa zamówienia 

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania Projektowanie 

i wykonawstwo: sieci wodociągowej w miejscowościach Marysin, Miedniki, Łuszczów, Kolonia 

Łuszczów, Teratyn, Kolonia Teratyn, Odletajka, Kułankowice II. 

 

3.2.1.2.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu w części ogólnej niniejszego 

opracowania PFU. 

 Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Programem Funkcjonalno - Użytkowym . Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, 

zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami 

Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy 

Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny 

Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do 

wykonania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i 

bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod 

budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty 

Tymczasowe oraz także projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą 

wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu 

Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i 

uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i 

usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno - 

technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych PFU. 

 

3.2.2.1.Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie 

Dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 

następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

3.2.2.2.Dokumenty Wykonawcy 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona we wcześniejszych punktach niniejszego PFU 

nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w 

ramach realizacji przedmiotu umowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentów 

Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do 

właściwego wykonania Robót na własny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej powyżej i 

uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w części opisowej PFU. 

3.2.2.3.Zgodność robót PFU i dokumentami Wykonawcy 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu 

ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez 

Zamawiającego Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości docelowe. 



Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

3.2.2.4.Błędy lub opuszczenia 

Wykonawca winien wziąć pod uwagę, przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót 

wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia że PFU może nie uwzględniać wszystkich 

okoliczności które mogą wynikać z uwarunkować wynikających z procedowania 

opracowania dokumentacji projektowej . 

Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 

Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

PFU. 

3.2.2.5.Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 

regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte PFU. Jako 

obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, 

które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do stosowania ich 

postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami. Zakłada się, iż Wykonawca 

dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  

Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 

(http://www.pkn.pl). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 

3.2.2.6.Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 

odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, 

c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót 

zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni 

umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. 

Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, 

co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków wynikających z 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania 

w/w decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub 

postanowień na wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

 

3.2.2.7.Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany zorganizować zaplecze 

przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń 

ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego 

prawa w tym zakresie. Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego 

funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien 

na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających 

estetyczny i czysty wygląd. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza być 

regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania budowy oraz 



rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze magazynowania 

materiałów. 

 

Woda 

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 

budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze 

umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia 

ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe 

przyłącza, za zgodą i na warunkach zarządzającego „źródłem” poboru tej wody. Przyłącza 

będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie 

technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem 

Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 

 

Zasilanie elektryczne 

Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim 

imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową na 

dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. W 

przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany 

ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji 

elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania 

wynikające z umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie 

obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej. 

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 

tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 

będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 

środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi 

łączami. Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również 

usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 

 Materiały 

3.2.3.1.Wstęp 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 

w realizacji Robót podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały przewidywane do 

wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie zgodnie z założeniami programu zapewnienia jakości. Wszystkie Materiały 

przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w 

najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, 

pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające 

minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

3.2.3.2.Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 

czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 

być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

 

 Transport 



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do Terenu Budowy. 

 

 Wykonanie robót wraz z projektowaniem 

3.2.5.1.Program robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki: 

• Kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i 

realizacji Robót, 

• Czas na uzyskanie zgód, zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu 

Budowy, 

• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować 

się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze. 

 

3.2.5.2.Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły do: 

• Zniszczenia całości lub części obiektów, 

• Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

• Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

• Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: 

stanów granicznych nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów 

i w całej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji 

uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym 

projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie 

obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników 

tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

3.2.5.3.Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do 

zakończenia i odbioru Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 

osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 

pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Za 

zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także koszt 

uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na 

Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków. Wykonawca jest 

zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z korzystaniem z mediów w 

czasie trwania zamówienia oraz kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy po zakończeniu 

przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 

energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 

uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 



 

3.2.5.4.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 

zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, 

poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkładnie 

przydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i 

uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego 

gruntu (traktowanego jako odpad).  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

 

3.2.5.5.Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie warsztatów, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

3.2.5.6.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 

oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Roboty należy wykonywać w suchym i 

zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego odcinka Robót, na którym występują wykopy, 

obustronnie na zewnątrz szalunków muszą być rozmieszczone barierki ochronne. Od 

zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych 

rodzajów Robót muszą być zapoznani z branżowymi przepisami BHP. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej brutto. W zakresie 

wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują: 



• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 

dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 

• organizacji pracy na budowie, 

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3.2.5.7.Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu. 

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. Zakres prac związanych z utrzymaniem 

organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 

b) Opłaty/dzierżawy terenu. 

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. Zakres prac związanych z likwidacją 

objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

3.2.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych sieci i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy powiadomić Zamawiającego oraz właścicieli urządzeń o 

zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

 

3.2.5.9.Zatrudnieni pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy muszą 

używać kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub 



kombinezonów. Ubrania robocze mają być wygodne i dostosowane do wypełniania przez 

noszące osoby ich obowiązków. Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale 

bądź okresowo oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory 

zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny 

być umieszczone następujące dane:nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. Goście 

lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, 

fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. 

 

3.2.5.10.Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie 

utrzymywać Roboty do czasu przejęcia przez Zamawiającego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były utrzymane w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 

 

3.2.5.11. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

3.2.5.12.Odwodnienia wykopów  

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w oparciu 

o odrębny projekt Wykonawcy . Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru 

technologii odwodnień wykopów budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres 

leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót 

odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje 

konieczne do prowadzenia Robót odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z właścicielami 

rowów przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 

 Kontrola jakości robót 

3.2.6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z PFU. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

1) Część ogólną opisującą: 

- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym. 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 



- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

3.2.6.2.Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 

przedmiotem zamówienia. 

3.2.6.3.Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 

3.2.6.4.Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 

Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

3.2.6.5.Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót 

z PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

3.2.6.6.Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty 

techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. W przypadku 

materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są wymagane wg 

PFU, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać w/w dokumenty. 

3.2.6.7.Próby końcowe 

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe. Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

• próby przedodbiorowe, 



• próby odbiorowe, 

• eksploatację próbną. 

3.2.6.8.Pobieranie prób i analizy 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację punktów poboru prób 

przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie 

wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z 

Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Zamawiającego wystąpił 

znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek 

z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy 

opracowaniu wyników badań. 

 Dokumenty 

3.2.7.1.Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót, 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

7. Uwagi i polecenia Zamawiającego(w szczególności Inspektora Nadzoru inwestorskiego w 

rozumieniu Prawa Budowlanego), 

8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu, 

9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. Instrukcje Zamawiającego wpisane 

do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

3.2.7.2.Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Zamawiającego. 

3.2.7.3.Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

3. Umowy cywilno-prawne, 

4. Protokoły odbioru Robót, 

5. Protokoły z narad i ustaleń, 

6. Korespondencję na budowie. 



3.2.7.4.Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

3.2.7.5.Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. 

Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej 

pracy, więc PFU nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle cena 

umowna będzie zryczałtowaną kwotą brutto, na którą składać się będą pozycje wymienione 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

 Odbiór robót 

3.2.8.1.Ogólne procedury 

Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami 

Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich 

czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

Robót od właściwych władz lokalnych. 

3.2.8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części Robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia Zamawiający 

winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

3.2.8.3.Warunki odbioru robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów. 

4. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

3.2.8.4. Dokumenty odbioru robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Oryginał Dziennika Budowy. 

2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 



3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych. 

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów. 

5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu. 

6. Uzgodnienia technologiczne. 

7. Protokoły badań i sprawdzeń. 

8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B. 

9. Sprawozdanie techniczne, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

10. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczą w formie pisemnej w dwóch 

egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie 

oprogramowanie zainstalowane w obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot 

zamówienia pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będzie gotowy do 

odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 

poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robót 

poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych Robót 

i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Końcowego Odbioru Robót. 

 

Część informacyjna 

 

Nazwa zamówienia : 

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Marysin, Miedniki, Łuszczów, Kolonia 

Łuszczów, Teratyn, Kolonia Teratyn, Odletajka, Kułankowice II w Gminie Uchanie w 

województwie lubelskim. 
 
 

Adres obiektu : 

 

Marysin, Miedniki, Łuszczów, Kolonia Łuszczów, 

Teratyn, Kolonia Teratyn, Odletajka, Kułankowice II 

 

1. Dokumenty Zamawiającego potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami 

przepisów  

 

2.   Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania Wymagania 

Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, instrukcje. 

Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 

aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie 

realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy opisuje wymagania Zamawiającego z 

zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku 

należy stosować odpowiednio przepisy prawa Zamówień Publicznych – Art 30 Ustawy z dn. 29 

stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami. 

3. Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 

3.1 Kopia mapy zasadniczej – załącznik nr 1 do PFU 

4. Uwagi ogólne 

1. Złożona oferta ma zawierać cenę ryczałtową. 

2. Przedstawione rozwiązania techniczne oraz dobrany system oprogramowania muszą być 

przygotowane do współpracy z zewnętrznym systemem monitoringu. 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązany jest zapoznać się 



z zakresem prac w terenie. 

 

Ustawy : 

 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z późniejszymi 

zmianami) 

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zm.) 

3. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z późniejszymi 

zmianami) 

4. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441) 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.627 z 

późniejszymi zmianami) 

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085) 

7. Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665) 

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 z 

późniejszymi zmianami) 

9. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386) 

10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) 

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 

690 z póź. zmianami) 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektówbudowlanych i terenów 

(Dz.U. 2006 nr 80 p.563) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(DzU.2003 /120 p.1126) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401) 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 

objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 2003 

nr 5 poz. 58) 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055) 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182) 

19. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z późni. 

zmianami) 

20. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

21. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 

22. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

23 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 

24. PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 

25. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 

26. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 



27. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody.Rury. 

28. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 

29. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 

pomocnicze. 

30. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do 

stosowania w systemie. 

31. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 

Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu. 

32. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

33. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

34. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

35. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

36. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania.. 

37. PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

38. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

39. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

40. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i 

stałości objętości. 

41. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

42. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

43. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

44. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

45. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL 

46. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 COBRTI 

INSTAL 

47. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawca: 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 

48. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK. 

49. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej, GUGiK. 

50. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK. 

51. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 

52. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK. 

53. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK. 

54. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK. 

55. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK. 

56. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK. 

57. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem 



terenu, GUGiK. a także: Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-

PN) lub odpowiednie normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 

Załącznik nr 1 - Kopia mapy zasadniczej terenu objętego opracowaniem 

 


